

兴阳集团办公楼负一楼空置场地改造工程施工劳务等分包

随机抽取公告
一、实施依据
因工作需要，对兴阳集团办公楼负一楼空置场地进行施工劳务等分包采购。本项目现通过下浮率方式随机抽取劳务中选人（承包人），诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的抽取。

二、项目概况（表1）
	采购单位
	泸州兴阳建川实业有限公司

	项目名称
	兴阳集团办公楼负一楼空置场地改造工程施工劳务等分包采购

	采购编号
	XYJTJCCG【2022】111号

	建设地点
	兴阳集团办公楼负一楼

	实施时间
	2023年2月28日前完成

	开展工作方式
	接到采购单位通知后进场作业

	工程内容

和要求
	包括但不限于兴阳集团办公楼负一楼空置场地改造工程内拆除工程、装饰装修工程、强弱电安装以及给排水等工程；

技术要求：满足工程验收要求；
质量标准：满足国家及行业标准；

材料要求：满足设计及要收要求；

	建设资金
	暂定合同总价160万元，资金来源，自筹，已落实。

	计量计价要求
	采用工程量清单计价方式，按GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》、2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件计价。

	其他
	作业人员年龄要求 60 岁以下身体健康人员，并购买工伤保险。


三、抽取内容（合同段划分）

兴阳集团办公楼负一楼空置场地改造工程施工劳务等分包，一个标段。
四、资格、人员要求

（一）一般要求：具有独立企业法人资格。

（二）资质要求：具备建设行政主管部门颁发的施工劳务企业资质，具备有效的安全生产许可证。

（三）企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。

（四）本次磋商不接受联合体参选。

（五）人员要求：

5.1该项目工期要求紧、任务重，故要求劳务单位能有效组织施工队伍加班，且开工后能有效组织相关普工技工（不可兼职兼岗）不少于20人进场施工，普工技工人员名单应在“申请人拟派项目主要业务人员一览表”中填写；

5.2配备专业的现场管理团队不少于3人。

5.3项目负责人、技术负责人、安全管理员需提供近3个月连续的社保证明，至少交至2022年9月，企业设立或人员入职不足3个月的可少于3个月连续社保缴费证明。采购方将对以上人员社保缴纳情况进行审查，如发现社保未在本单位购买的情形，将作为废标处理。

（六）本项目不接受联合体参加抽取。

五、申请人参加抽取

（一）随机抽取公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）(http://www.lzsggzy.com)和泸州兴阳投资集团有限公司网站（www.xytzjt.cn）网上发布，请有意参加本项目竞争的申请人，到泸州兴阳投资集团有限公司网站（www.xytzjt.cn）自行下载抽取公告，无需现场报名。

 （二）随机抽取时间为 2022年11月25日15时00分，抽取地址：四川省泸州市江阳区张坝景区西门综合楼2楼会议室（2）。
（三）项目业主以抽取公告公布的下浮率和合同样本为依据，按照随机抽取方式确定唯一中选人实施业主指定要求内容，工程量按有效的竣工相关资料计算，最终结算价按业主委托的第三方造价咨询机构评审的清单综合单价下浮结算，下浮率为12%（不可竞争费用和认质认价的材料设备不下浮），安全文明施工费按基本费计取，规费按劳务资质等级计算，税金按实结算。

（四）随机抽取申请人应在本规定的随机抽取时间前，提交随机抽取保证金，具体金额见表三。账号如下：

户    名： 泸州兴阳建川实业有限公司

开户银行： 工行泸州分行城西支行     

账    号：2304346109201043757
随机抽取保证金必须通过随机抽取申请人的基本账户，以银行现金转账方式提交，并保留好银行转账回单，以备抽取时验证。
    （五）本项目（合同段）项目业主采用的报价方式、报价要求、工程发包价、保证金一览表如表三。

 报价方式、报价要求、工程发包价、保证金（表三）      单位：万元

	合同段
	报价方式
	报价

要求
	工程发包价
	抽取

保证金
	履约

保证金
	备注

	劳务1
	固定下浮率
	/
	最终结算综合单价按业主委托的第三方造价咨询机构评审的清单综合单价下浮12%（不可竞争费用及认质认价材料不下浮）
	2
	10
	


（六）卫生防护要求：所有到场参加随机抽取人员请提前到场并自行配备相应的防控物资（如口罩等）。主动出示按泸州市最新疫情防控政策、张坝景区最新疫情防控要求的有效核酸检测证明、健康码。如有未按要求的单位将拒绝进场，由此造成的一切后果由供应商自行承担；

外来人员需遵守当地疾控中心发布的防疫防控要求，自觉接受隔离、核酸检测、体温测量等疫情排查措施。开标完成后应尽快离开开评标场地，不得聚集、逗留。
六、工作程序

（一）提供资质条件清单
投标人提供以下资料（盖法人鲜章）的复印件参加资格审查：

1.企业法人营业执照副本；

2.企业资质证书副本；

3.企业安全生产许可证副本（行业未规定的除外）；

4.企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图；

5.项目负责人、技术负责人、安全管理员社保证明材料；

6.抽取申请函、授权委托书原件。

（二）踏勘现场

本次项目不组织单个或部分潜在申请人现场踏勘。

（三）抽取程序

1.项目业主在有关监督人员的现场监督下，将事先标明数字1至X（X代表抽取申请人家数）序号的X个乒乓球一并放入密封箱内，并随意摇晃。抽取申请人按照抽取参会签到表的顺序在密封箱内随机抽取一个乒乓球，按照乒乓球上的序号确定抽取人在第二轮参加抽取的顺序（比如：抽中的乒乓球上序号为1，则该抽取申请人在第二轮抽取中第一个抽取，以此类推），第一轮抽取完成后予以登记签字确认。

2.项目业主在有关监督人员的现场监督下，将事先填写好序号的X个乒乓球一并放入密封箱内，并随意摇晃。抽取申请人按照第一轮抽取确定的顺序进行抽取，直至抽到填写序号1的乒乓球（即为中选人）为止，抽中1的单位为中选单位。
3.抽取结束后项目业主将抽取结果公布，并由监督人员和参加抽取单位授权代表人在抽取结果上签字确认。

（四）中选通知书及合同签订
1.结果公示结束后，中选人凭介绍信到泸州兴阳建川实业有限公司领取中选通知书，否则取消中选资格。

2.领取中选通知书后2日内缴纳履约保证金10万元并及时签订合同，履约保证金缴纳方式为现金转账。
七、联系方式

项目业主（全称）：泸州兴阳建川实业有限公司
地    址： 四川省泸州市江阳区张坝桂圆林风景区西大门
邮    编：646000

联 系 人：龙女士

联系电话：0830-6522549
附件1.抽取申请函

2.授权委托书

3.申请人拟派项目主要业务人员一览表

4.法律证明文件

5.竞标人廉洁自律承诺书

6.保证金退还申请书。

7.合同（草拟版）
泸州兴阳建川实业有限公司

2022年11月22日

附件1：
一、抽取申请函

泸州兴阳建川实业有限公司 (项目业主名称)：

我方已仔细研究了兴阳集团办公楼负一楼空置场地改造工程施工劳务等分包采购抽取公告及其所有附件的全部内容，在完全理解并严格遵守抽取公告的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次抽取活动。

我方声明：参加抽取时所提供的申请材料全部符合抽取公告所列要求，并真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。拟任项目负责人不同时承担另外的工程，否则自愿放弃抽取和中选机会。

如我方中选，我方承诺：

1、我方愿意完全按照项目业主通过抽取公告、合同样本提出的要约及价格签订正式合同，并按合同约定实施和完成工程项目，修补工程中的任何缺陷。

2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。

3、本申请函属于合同文件的组成部分。

4、我方保证作业人员均为年龄 60 岁以下身体健康人员，并购买工伤保险。

5、我方承诺接到采购人通知后1天内组织人员到达现场并开始作业。

以上为我方参加抽取的申请，如违反，则自行承担相应法律责任，自愿按照相关规定接受处罚，并无条件接受半年内四川省范围内市场禁入处理。

抽取申请人：                   （盖单位章）

     年    月    日
附件2：
二、授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改兴阳集团办公楼负一楼空置场地改造工程施工劳务等分包采购抽取申请、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权代表的身份证复印件。

抽取申请人：                  （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

    委托代理人：                    （签字） 

     年    月    日

注：1.如法定代表人参加的，不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。
  2.如授权代表参加的，必须提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。
附件3：
三、申请人拟派项目主要业务人员一览表
	序号
	姓名
	性别
	职务
	相关资格证书

	
	
	
	项目负责人
	

	
	
	
	技术负责人
	

	
	
	
	安全管理员
	

	
	
	
	技工
	

	
	
	
	普工
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	...
	


注：

开工后能有效组织相关普工技工不少于20人（人员不得兼职兼岗）进场施工，配备专业的现场管理团队不少于3人，人员未按文件要求配置数量的作废标处理。

中选人未经采购人同意，项目主要业务人员（项目负责人、技术负责人、安全管理员）名单不得擅自变更。

3.需提供相关资格证书复印件并加盖公章。

4.项目负责人、技术负责人、安全管理员需按“随机抽取公告”要求提供社保证明，采购方将对以上人员社保缴纳情况进行审查，如发现社保未在本单位购买的情形，将作为废标处理。

5.以上人员证明材料如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。
抽取申请人：                   （盖单位章）

     年    月    日

附件4：

四、法律证明文件

1.供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；（加盖公章）

2.具备建设行政主管部门颁发的具有施工劳务资质（复印件加盖公章）。

3.具备有效的安全生产许可证（复印件加盖公章）。

4.其他证书（如有）。

5.随机抽取保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）。

附件5：

五、竞标人廉洁自律承诺书
为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：
一、严格执行《招标投标法》、《采购实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。
二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。
三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。
四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。
五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。
六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。
七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。
供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：XXX
日      期：XXX
附件6：                 保证金退还申请书

致：  泸州兴阳建川实业有限公司 （采购人）

    我公司参加了贵单位兴阳集团办公楼负一楼空置场地改造工程施工劳务等分包采购（项目编号：XYJTJCCG【2022】xx号）的随机抽取，同时按随机抽取公告的规定交纳了人民币       （大写）      （小写）的随机抽取保证金。现随机抽取工作已经结束，按照随机抽取公告的规定，特向贵单位申请退还本项目的随机抽取保证金。

开户名称：                            
银行账号：                            
开户行：                              
    如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商名称（盖单位公章）：  
联系人：  
联系电话：  
日期：      年   月   日

注：1.如采购人要求递交随机抽取保证金的，本申请书用于供应商申请退还随机抽取保证金。

2.此附表由供应商填写，打印签字盖章作为申请文件的一部分，同申请文件一起单独递交。

3.联系电话：0830-6522205        联系人： 刘女士 

附件7：

兴阳集团办公楼负一楼空置场地改造工程施工劳务等分包合同书

（草案）
发 包 人： 
承 包 人：   
合同编号：         
签订时间：          
签订地点：             

第一部分 协 议 书
承包人（全称）：泸州兴阳建川实业有限公司（以下简称“甲方”）                  

分包人（全称）：                        （以下简称“乙方”）                                                                                              

     为本公司建设需要，已接受乙方提出的承担本工程的施工劳务的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 

一、工程概况 

工程名称：兴阳集团办公楼负一楼空置场地改造工程施工劳务等分包采购等分包 

工程地点：泸州市江阳区                                 

工程范围：包括但不限于兴阳集团办公楼负一楼空置场地改造工程内拆除工程、装饰装修工程、强弱电安装以及给排水等工程。
二、工程分包范围 

分包范围：包括施工手续办理、施工、验收、质保、缺陷责任期等所有内容。
三、服务期限：2023年2月28日前完成。
四、质量标准 

工程质量标准：符合国家现行质量验收合格规范标准 。
五、合同形式 

本合同采用综合单价合同形式。 

六、签约合同价 

1.暂定金额：工程总价款暂定¥160万元（大写：人民币壹佰陆拾万元整）。最终结算综合单价按业主委托的第三方造价机构评审的综合单价下浮12%（不可竞争费用及认质认价材料不下浮）进行劳务等费用结算。

2．计价依据：按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件作为本工程的计量计价依据。如有最新规范和计价定额，按最新规范和定额作为计价依据，具体以具有权威性的行业组织发布的通知为准。
3.费用确定形式：
3.1工程量清单计价按甲方指定的江阳区财政评审中心或第三方造价咨询单位审核的综合单价下浮 12 %作为结算综合单价（不可竞争费用和认质认价的材料设备不下浮），安全文明施工费按基本费计取，规费按劳务资质等级计算，税金按实结算。工程量根据现场实际的竣工图以及现场收方计算，总价措施费按基本费率计算，其中材料价格按同期的泸州市工程造价信息计算，如信息上没有的，按双方认质认价确定。

3.2部分不适合采用3.1条方式计价的项目按市场价计算、不下浮，即：人工（签证人工*人工单价）+材料消耗（签证数量*信息价或认质认价材料价）+措施（指单价措施费，总价措施不计算）进行清单组价后计取规费和税金方式计量核价，部分泸州工程造价信息没有的材料按认质核价；其中人工单价：普工按200元/工日，技工按280元/工日计算。

3.3安全文明施工费（不含3.2条）按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建发〔2017〕5号）文件或最新规定执行，其中安全文明施工措施费根据工程类别按基本费率等计算。

3.4规费取费类别按IV类计算。

3.5税金按四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）或最新规定执行，按实结算。

3.6 劳务单位支付审核效益费:竣工资料和结算文件由劳务单位编制，劳务单位交第三方造价咨询服务单位审核，审核效益费按审增及审减金额的2.5%计算，审增审减不品迭。
七、付款约定 

1.最终结算价按照甲方或委托的造价服务机构审定的金额确定。
2.鉴于本项目属于应急项目，本合同签订生效且乙方进场施工后，甲方每月凭全过程造价服务机构出具的产值支付意见报告支付至产值报告的80%，完成的产值必须经监理、跟踪造价咨询单位、甲方认可。
3.工程竣工，经甲方验收合格、经甲方委托的全过程造价服务机构结算审核完成并确认后，甲方10个工作日内支付至工程结算金额的97%。其余 3%作为质保金，其中防水质保金为1%，质保金在质量缺陷责任期后待质保期满后扣除因劳务施工原因引起的维修费用后十五个工作日内无息支付（有防水要求的质保期为5年，其余为2年）。
4.材料单价：按同期泸州工程造价信息确定，调整是指超出或低于±5%外的主要材料价格调整,同期泸州工程造价信息无材料价格的认质核价，认质核价材料价格不下浮。
5.提供一般纳税人具备的增值税专用发票（税率9%）。
八、项目负责人：
甲方：姓名：                ； 

乙方：姓名：                ； 

监理：姓名：                ； 

九、双方的权利以及义务
下列文件共同构成合同文件： 

1.本协议书； 

2.通用合同条款； 

3.专用合同条款； 

4.技术标准和要求； 

5.图纸； 

6.已标价工程量清单（如有）； 

7.其他合同文件。 

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
十、其他
1.本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。 

2.乙方承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。 

3.承诺按照合同约定的条件、期限和方式向乙方支付合同价款。 

4.本协议书连同其他合同文件一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。 

5.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。 

    6.本合同自双方法定代表人签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章后生效。
甲方：泸州兴阳建川实业有限公司               乙方：
        （盖单位章）                        （盖单位章） 

法定代表人或其                               法定代表人或其 

委托代理人：________________（签字）          委托代理人：_______________（签字） 

      开户行：                               开户行：
      银行帐号：                             银行帐号：
________年____月____日                       ________年____月____日 

第二部分  通 用 条 款
（详见建设工程施工合同示范文本（GF—2017—0201）通用合同条款）
第三部分 专 用 条 款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2承包人：泸州兴阳建川实业有限公司。
1.1.2.6监理人：                   。
1.1.2.8代表：指指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。
姓    名：                              。
职    称：                          。
联系电话：                              。
1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，和由甲方以招标采购选择的分包人。
1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，和由甲方以招标采购方式选择的供应商。
1.1.2.11独立承包人：指与直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
    1.1.2.12设计单位：指委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.1.3工程和设备
1.1.3.2永久工程： 施工图图示范围 。
1.1.3.3临时工程： 施工图图示范围以外 。
1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.10永久占地：施工范围 。
1.1.3.11临时占地：  无 。
1.1.4日期
1.1.4.5缺陷责任期期限：   24个  月。
1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由乙方负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
    1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.2  合同价格：指乙方按合同约定完成了全部承包工作（包括缺陷责任期内的工作）后，经甲方或委托的具有相应资质的造价机构审计后应付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 

1.1.5.8 竣工结算：为工程竣工验收合格后，甲方根据需要将工程结算资料报送至委托的具有相应资质的造价机构审计部门，委托的具有相应资质的造价机构审计部门对工程价格做出的最终审定结果或者甲方内审确定的审核结果。 

    1.1.6其他
1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的乙方负责供应的材料或甲方供应的材料。
1.1.6.3争议评审组：是由甲方和乙方共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对甲方或乙方提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。甲方和乙方应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。
1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和专用合同条款。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
(1)合同协议书；
(2)专用合同条款；
(3)通用合同条款；
(4)技术标准和要求；
(5)已标价工程量清单；
(6)其他合同文件；
合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
1.5合同协议书
合同生效的条件：双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，合同生效。
1.6图纸和乙方文件
1.6.1图纸的提供
按照合同条款本项的约定向乙方提供图纸。乙方需要增加图纸套数的，应代为复制，复制费用由乙方承担。
    (2)在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内，乙方应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明乙方对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为或者监理人向乙方提供图纸的主要依据。或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致乙方费用增加和(或)工期延误的，由承担赔偿责任。乙方未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者乙方未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由乙方承担。
(3)提供图纸的期限：双方约定。
(4)提供图纸的数量：    贰套     。
1.6.2乙方提供的文件
除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由甲方提供的设计文件外，本项约定的其他应由乙方提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。
    由乙方提供的文件范围：按施工要求，乙方应提供本工程设计施工图中部分工程的大样图、加工图等    。
(2)乙方提供文件的期限：  在施工组织设计或施工方案中确定的该部分工程进度实施计划时间前7天，报送监理人或甲方  。
(3)乙方提供文件的数量：    三份     。 

(4)监理人批复乙方提供文件的期限：     监理人应在 24小时内批复     。 

(5)其他约定：      /      。 

1.6.3 图纸的修改 

监理人应当按照合同条款第 1.6.1(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给乙方。 

通过设计和确定的图纸修改和补充的，由监理人取得同意后，在该工程或工程相应部位施工前的 10 天内签发图纸修改图给乙方。乙方应按修改后的图纸施工。 

1.7 联络 

1.7.2 联络来往函件的送达和接收 

(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24 小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。 

(2)指定的接收地点：                 /                     。 

(3)指定的接收人为：                    /                    。 

(4)监理人指定的接收地点： 送达项目监理机构办公室，并签收     。 

(5)监理人指定的接收人为：              /                      。 

(6)乙方指定的接收人为合同协议书中载明的乙方项目经理本人或者项目经理的授权代表。乙方应在收到开工通知后 7 天内，按照合同条款第 4.5.4 项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，乙方施工场地管理机构的办公地点即为乙方指定的接收地点。 

(7)甲方(包括监理人)和乙方中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。甲方(包括监理人)和乙方应当确保其各自指定的接收人在法定的或符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。 

(8)甲方(包括监理人)和乙方中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用) 和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。 

2.义务 

2.3 提供施工场地 

施工场地应当在监理人或甲方发出的开工通知中载明的开工日期前 5 天具备施工条件并移交给乙方，具体施工条件在第七章“技术标准和要求”中约定。最迟应当在移交施工场地的同时向乙方提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。 

2.5 组织设计交底 

应当在合同条款 11.1.1 项约定的开工日期前组织设计人向乙方进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。乙方可以书面方式通过监理人或甲方向申请增加紧急的设计交底，在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。 

2.8 其他义务 

(1)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者乙方回复、批复、批准、确认乙方的要求、请求、申请和报批的或提出修改意见的，自监理人或者乙方指定的接收人收到乙方发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者乙方在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和乙方已经同意、确认或者批准。 

(2)应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：   无     。 

3.监理人 

3.1 监理人的职责和权力 

3.1.1 须经甲方批准行使的权力： 

（1）变更合同的范围； 

（2）变更合同单价或合价或合同价格； 

（3）合同分包； 

（4）重大设计或技术方案的变更； 

（5）根据发布开工令、暂时停工或复工令； 

（6）影响工期、质量、合同价格等其它重大决定。 

不管通用合同条款第 3.1.1 项如何约定，监理人履行须经乙方批准行使的权力时，应当向乙方出示其行使该权力已经取得批准的文件或者其他合法有效的证明。 

3.3 监理人员 

3.3.4 总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。 

3.4 监理人的指示 

3.4.4 除通用合同条款已有的专门约定外，乙方只能从总监理工程师或按第 3.3.1 项授权的监理人员处取得指示，应当通过监理人向乙方发出指示。 

3.6 监理人的宽恕 

监理人或者就乙方对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和在此后的任何时间严格按合同约定处理乙方的其它违约行为，也不意味放弃合同约定的与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。 

4.乙方 

4.1 乙方的一般义务 

4.1.3 除专用合同条款第 5.2 款约定由乙方提供的材料和工程设备和第 6.2 款约定由提供的施工设备和临时设施外，乙方应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。 

4.1.10 其他义务 

(1)根据甲方委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，乙方承担由此发生的费用和合理利润。由乙方负责完成的设计文件属于合同条款第 1.6.2 项约定的乙方提供的文件，乙方应按照专用合同条款第 1.6.2 项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在乙方的签约合同价(投标总报价)中。由乙方承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：另行协商。
(2)乙方应履行合同约定的其他义务以及下述义务： 

1)施工场地清洁卫生的要求：乙方应保持施工现场整洁，及时清理场地，保证后续工作的进行。在签发交工证书时，乙方应全面清理现场，将所有本工程产生的垃圾和拆除各种临时设施后的弃料等全部清运出施工现场。
2)根据施工总进度安排，向和监理工程师提供计划和报表：
    1）开工前提供施工计划。 

    2）计划和报表提供叁份。
3)向监理人提供切实可行的施工方案，并经监理人确认。
4)乙方的申请文件是以采购人所提供的资料和乙方自己察看和核实为依据的。乙方应对自己的解释或推论负责。
5)乙方的施工机械：乙方必须按申请文件中或项目需要的施工机械按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。
6)本项目要求项目经理应与申请文件中的项目经理一致，并按合同约定常驻现场。
7)本合同签定前，乙方须向提供现场技术负责人及工程技术管理人员名单和施工管理人员的上岗证复印件，并按开工通知要求及时进场施工。和监理工程师有权清退不具备此类合格证件的人员离开施工现场。乙方应按申请文件所报名单委派派驻现场的各类专业技术人员和质检人员。未经相关行政职能管理部门的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经相关行政职能管理部门审核批准后，用同等资质和经历的人员替换；
8)乙方必须向现场派驻为实施和完成本合同工程及其保修而需要的下述人员：
    1）按申请文件中所报名单的各类专业技术人员、质检人员、安检人员和管理人员。
    2）其他满足本合同工程施工需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。
9)尽管乙方已按申请文件中所列的数量派遣了上述各类人员，但若乙方或监理人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求乙方继续增派或雇用这类人员，并书面通知乙方。乙方在接到上述通知后应立即执行乙方或监理人上述指示，不得无故拖延。
10）弥补损失或损害的责任：如果由于乙方原因，造成本工程或其组成部分，或将用于或安装在本工程中的材料、设备等发生损失或损害，乙方负责弥补并承担相应经济责任。
11)为确保工程现场的秩序，乙方的工人应统一着装。
12)乙方必须服从监理人的协调管理，接受相关人员的质量监督管理。专业分包人应服从总包人的协调管理，接受总包人的质量监督管理。
施工用水电费：①乙方：支付用水用电施工所用的费用。②专业分包人：由分包人在乙方提供的接口处单独接表计量，专业分包人按计费原则向乙方支付相应费用。
乙方应完成对供应材料的所有采购管理和安装工作，具体包括提出材料供应计划、供应清单，材料运至现场验收合格后的装卸、场内运输、堆放、保管、维护保养、安装等工作。
现场作业和施工方法：乙方应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。
乙方在施工组织设计中要编制施工安全应急预案。
4.2 履约担保、 安全和民工工资保证金
4.2.1 履约担保的格式和金额
乙方应在签订合同前，按照规定向乙方提供履约担保。履约保证金10万元并及时签订合同，履约保证金缴纳方式为现金转账）。
4.3 专业分包 （如有）

4.3.2除甲方专业分包外，其它专业工程不得再分包。
4.5 乙方项目经理 

4.5.1 乙方项目经理必须与乙方申请文件所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1 项确定的开工日期前到任。在监理人向乙方颁发(出具)工程接收证书前，项目经理和技术负责人不得同时兼任其他任何项目的项目经理和技术负责人；未经书面许可，乙方不得更换项目经理和技术负责人；未经主管部门批准，项目经理和技术负责人不得擅离岗位。乙方项目经理和技术负责人相关细节资料应当在合同协议书中载明，并保持一致。
项目经理：           。 

项目经理职称：         。 

项目经理身份证号：                    。 

项目经理注册证书号：              。 

项目经理执业印章号：            。 

项目经理安全生产考核合格证书号：          。 

技术负责人：         。 

技术负责人职称：         。 

技术负责人职称证号：         。 

4.7 撤换乙方项目经理和其他人员 

4.7.1 对于下列乙方工作人员，有权要求及时更换，乙方在收到书面通知后必须在24 小时内将其调离本工程范围；同时，乙方应在 48小时内用批准的合格的人员代替上述调离的人员。 

4.7.1.1 对施工进度、质量和安全文明施工达不到合同要求负有责任的施工人员； 

4.7.1.2 专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员； 

4.7.1.3 不能积极配合正常工作(包括安置)者； 

4.7.1.4 违反或严重违反工地现场管理规定者； 

4.7.1.5 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证)； 

4.7.1.6 与投标书及本合同规定名册不符者； 

4.7.1.7 与本工程施工无关及对本工程产生不良影响的其他人员。 

4.8 保障乙方人员的合法权益 

4.8.7 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，购买现行规定的所有保险，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；不得拖欠施民工工资。若发生乙方拖欠民工工资及各项材料款，一切责任由乙方承担，甲方有对乙方的工程款进行监控管理或直接支付给相关单位或个人的权力。若因乙方原因，未按时支付民工工资、材料款项及分包款项，造成不良社会影响，应按有关规定报有关主管部门，并积极配合相关行政主管部门工作，由相关行政主管部门对乙方作出相应处罚。 

4.8.8 为防止乙方恶意拖欠民工工资、材料供应商、分包单位的款项，造成各种不良社会影响，在事实确认清楚后，甲方有权应付乙方的款项中扣除，直接支付民工工资、材料供应款、其它单位工程款。乙方对此不得有任何异议。 

4.11 不利物质条件 

4.11.1 不利物质条件的范围：        无         。 

5.材料和工程设备 

5.1 乙方提供的材料和工程设备 

5.1.1 除专用合同条款第 5.2 款约定由甲方提供的材料和工程设备外，由乙方提供的材料和工程设备均由乙方负责采购、运输和保管。
5.1.2 乙方将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：    材料到达 24 小时内。   。 

5.2 甲方提供的材料和工程设备：除邀请文件中约定的由甲方专业分包或甲方根据需要采购的外，其他由乙方负责采购。

5.2.1 甲方负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。 

5.2.3 由甲方提供的材料和工程设备验收后，由乙方负责接收、运输和保管与由甲方委托实施的专业分包工程，乙方必须积极配合，费用计算在工程量清单中，不在支付由此产生的费用。
5.2.4乙方接受甲方供应的材料应按规定节约使用，如超出现行的2020四川省工程量清单计价定额消耗量的，其超出部分的材料由乙方承担。

    5.2.5甲方提供的材料或设备，其相关检测费用由乙方负责，包括质保资料等。

6.施工设备和临时设施                                                                  

6.1 乙方提供的施工设备和临时设施 

6.1.2 承担修建临时设施的费用的范围：       根据情况      。 

需要办理申请手续和承担相关费用的临时占地：  根据需要  。 

6.2 提供的施工设备和临时设施 

提供的施工设备和临时设施：         根据需要               。 

提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  乙方负责 。 

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程 

6.4.1 除为专用合同条款约定的其他独立甲方和监理人指示的他人提供条件外，乙方运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。 

7.交通运输 

7.1 道路通行权和场外设施
    取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：乙方，其相关费用按规定各自承担。 

7.2 场内施工道路 

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 乙方 ，相关费用由   乙方  承担。 

7.2.2 甲方和监理人有权无偿使用乙方修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。 

7.3 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：  乙方  。
8.测量放线 

8.1 施工控制网 

8.1.1 通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  / 。 

乙方测设施工控制网的要求：/。 

乙方将施工控制网资料报送监理人审批的期限：/ 

9.施工安全、治安保卫和环境保护 

9.2 乙方的施工安全责任 

9.2.1 乙方向监理人报送施工安全措施计划的期限：  施工人员进场前1个工作日前。 

监理人收到乙方报送的施工安全措施计划后应当在  1  天内给予批复。 

9.3 治安保卫 

9.3.1 乙方应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。 

9.3.2 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人： 乙方。 

9.4 环境保护 

9.4.2 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：施工人员进场前 1个工作日前。 

监理人收到乙方报送的施工环保措施计划后应当在      1     天内给予批复。 

10.进度计划 

10.1 合同进度计划 

(1)乙方应当在收到监理人按照通用合同条款第 11.1.1 项发出的开工通知后 1天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。
(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到乙方报送的相关进度计划和施工方案说明后 1天内。 

(3)乙方编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容： 按相关法律法规和文件规定执行 。 

乙方报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限  开工后1日内   。 

群体工程中单位工程分期进行施工的，乙方应按照提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求： 无  。 

10.2 合同进度计划的修订 

(1)乙方报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：乙方在接到监理人发出开工通知后的 1 天内。  。 

(2)监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：   监理人在收到该计划后的 1天内审查、修改后报审核批准     。 

(3)监理人批复修订合同进度计划的期限：监理人在收到该计划后的 1 天内审查、修改后报审核批准   。 

11.开工和竣工 

11.3 乙方的工期延误 

因乙方原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除乙方原因延期开工外，造成工期延误的其他原因还包括：    /   等延误乙方关键线路工作的情况。 

11.4 异常恶劣的气候条件 

异常恶劣的气候条件的范围和标准：   10 年一遇  。 

11.5 乙方的工期延误 

由于乙方原因造成不能按期竣工的，每延误一天支付人民币 1000.00 元。
逾期竣工违约金最高限额：合同总金额的5%。 

11.6 工期提前 

提前竣工的奖励办法：  /  。 

11.7 赶工补偿：___/___    

12.暂停施工 

乙方暂停施工的责任
乙方承担暂停施工责任的情形： 

    1）由于乙方失误等引起的暂停施工； 

2）由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。 

12.4 暂停施工后的复工 

12.4.3 根据通用合同条款第 12.4.1 款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和乙方一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。乙方负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。 

12.4.4 暂停施工持续 56 天以上，按合同约定或指令由甲方提供的材料和工程设备，由于乙方暂停施工原因导致乙方在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，乙方应按照甲方订购合同的约定支付相应的订购款项和违约金。 

13.工程质量 

13.2 乙方的质量管理 

13.2.1 乙方向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：  开工后1日内  。 

13.2.2监理人审批工程质量保证措施文件的期限：  1日内     。 

13.3乙方的质量检查 

13.3.1乙方向监理人报送工程质量报表的期限：  工程隐蔽覆盖前  。 

13.3.2乙方向监理人报送工程质量报表的要求：自检记录和必要的检查资料。 

13.3.3监理人审查工程质量报表的期限：  1日内  。 

13.4 监理人的质量检查 

乙方应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：                  /                 。 

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查 

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：  接到书面通知后 24 小时以内。 

13.7质量争议 

甲方和乙方对工程质量有争议的，除可按合同条款第 24 条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。 

15.变更 

15.1 变更的范围 

关于变更的范围的约定：如有施工图设计，所有工程变更须经甲方同意后，设计单位出具正式变更，并经监理单位、乙方批准后，才能实施。
15.3变更程序 

关于变更的程序：须经甲方同意。 

15.4 变更的估价原则 

15.5乙方的合理化建议 

15.5.2 对乙方提出合理化建议的奖励方法：  /  。 

15.8 暂估价
 16.价格调整 

16.1本条全部另行约定如下： 

16.1.1 本工程合同价款的调整条件： 

（1）经核定的设计变更或委托监理人发出的工程变更书面通知； 

（2）招标工程量清单中列出的暂估价项目、材料、设备的材料价差； 

（3）核定的已标价工程量清单漏项； 

（4）申请文件递交截止日前 28 天以后至竣工验收日前这一时段内的国家政策规定的税率调整。 

（5）工程项目分部分项工程量清单的工程数量的核实调整； 

合同价款调整条件的调整办法： 

（1）甲方核定的设计变更或委托监理人发出的工程变更书面通知、工程量清单漏项等的价格，按本专用合同 15.4款的修改约定进行计算。 

（2）暂估价项目、材料、设备价格的价差调整，按本专用合同 15.8款的修改约定进行计算。 

（3）安全文明施工措施费根据工程类别按基本费计算。 

（4）对合同执行期间国家政策规定的税率调整，按政策执行开始日为分界点进行相应计税基础的划分计算。 

（5）对申请文件递交截止日前 28 天的基准日后至竣工验收日前这一时段内的国家政策规定的税率及人工费调整，按执行或颁布开始日为分界点进行相应工程及费用部分的界面进行划分计算。 

（6）按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件和经发报甲方、监理人审定并符合规定的有效竣工资料，对分部分项工程量清单及补充清单进行计算调整。 

16.1.2 乙方工期延误后产生的价格或费用增加，不作调整，同时，将按通用条款 22.1.2（2）目追究乙方的违约责任。 

16.1.3 主要材料调整：采用同期泸州工程造价信息调整，主要材料价格调整是指在超出或低于±5%外的部分进行调整。
16.1.3.3 因甲方原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨可按本办法调整；因乙方原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由乙方承担。 

16.1.4 本工程措施项目清单所涉及到的各种材料价差按实计算。 

16.1.5 措施费调整：本项目措施费按实调整。
16.1.6 双方约定合同价款的其他调整因素： 本合同采用固定综合单价，除上述可调价格外，其余均不作调整。 

16.2 法律变化引起的价格调整： 

在申请文件递交截止日前 28 天的基准日后，因国家法律变化导致乙方在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1款约定以外的增、减时，将根据国家法律的规定，按执行或颁布开始日为分界点进行相应法律变化影响工程费用部分的界面划分，并按专用合同 15.4 款的修改约定计算确定需调整的合同价款。 

17.计量与支付 

17.1 计量 

17.1.2 计量方法 

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）或其适用修订版本、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件为依据进行编制。除合同另有约定外，乙方实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。 

17.1.3 计量周期 

(1)双方协商
(2)本合同 执行综合单价合同。 

17.2 预付款：无。 

17.3 工程进度付款 

17.3.2进度款支付方法：
1.鉴于本项目属于急需项目，本合同签订生效且施工进场后，甲方每月凭全过程造价服务机构出具的产值支付意见报告支付至产值报告的80%，完成的产值必须经监理、跟踪造价咨询单位、甲方认可。
2.工程竣工，经甲方验收合格、经甲方委托的全过程造价服务机构结算审核完成后，甲方10个工作日内支付至工程结算金额的97%。其余 3%作为质保金，其中防水质保金为1%，质保金在质量缺陷责任期和防水质保期满后，退还质保金的 100%（无息）。有防水要求的质保金为5年。

3.材料单价：按同期泸州工程造价信息确定，调整是指主要材料超过或低于±5%外的才进行调整,同期泸州工程造价信息无材料价格的认质核价，认质核价材料价格不下浮。
4.提供一般纳税人具备的增值税专用发票（税率9%）。
17.3.3 进度付款证书和支付时间 

（1）监理人在收到乙方进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的2个工作日内完成核查。 

监理人根据报告提出到期应支付给乙方的金额以及相应的支持性材料，经审查同意后，由监理人向乙方出具经签认的进度付款证书。监理人有权扣发乙方未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。 

（2）甲方应在收到进度付款申请单后的 5 个工作日内，将进度应付款支付给乙方。
17.4 质量保证金 

17.4.1 质量保证金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确认的已实施工程的价款、根据通用合同条款第 15 条增加和扣减的变更金额、根据通用合同条款第 23 条增加和扣减的索赔金额以及根据合同应增加和扣减的其他金额(不包括预付款的支付、返还、通用合同条款第 16 条约定的价格调整金额、此前已经按合同约定支付给乙方的进度款以及已经扣留的质量保证金)的总额的百分之三(3％)扣留，直至质量保证金累计扣留金额达到签约合同价的百分之三(3％)为止。 

17.5 竣工结算 

17.5.1 竣工结算方式 

乙方在项目综合验收完 30 日内递交竣工结算报告及结算资料报监理人进行核实，监理人核实完后，甲方交全过程造价咨询服务机构进行审核，最终价格以甲方审核或以审计部门审计结果为最终结算总价。 

17.5.2 竣工付款申请单 

乙方提交竣工付款申请单的份数：  五套 。 

乙方提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后 14 天内提交 5 份竣工付款申请单 。
竣工付款申请单的内容： 竣工结算总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。 

17.5.3 竣工付款证书及支付时间 

收到竣工结算审核报告后30个工作日内向乙方支付到工程竣工结算价的97%，保留竣工结算价的 3%作为质保金，其中防水质保金为1%。质保金在质量缺陷责任期和防水质保金质保期满后，退还质保金的 100%（无息）。防水质保为5年。在竣工验收满五年后 28天内退还质保金的0%（无息）。 

17.6 最终结清 

17.6.1 最终结清申请单 

乙方提交最终结清申请单的份数：      五份                 。 

乙方提交最终结清申请单的期限：  在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交五份最终结清申请。 

18.竣工验收 

18.2 竣工验收申请报告 

(2)乙方负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。 

竣工验收资料的份数：              五份                        。 

竣工验收资料的费用支付方式：         乙方自行承担           。 

18.3 验收 

18.3.5 经验收合格的工程，实际竣工日期为乙方按照第 18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。 

18.5 施工期运行 

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：       /          。 

18.6 试运行 

18.6.1 工程及工程设备试运行的组织与费用承担 

（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由乙方组织试运行，费用由乙方承担。 

（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由乙方组织试运行，费用由乙方承担。 

（3）投料试运行应在工程竣工验收后由甲方负责，如要求在工程竣工验收前进行或需要乙方配合时，应征得乙方同意，另行签订补充协议。 

18.7 竣工清场 

18.7.1 监理人颁发(出具)工程接收证书后，乙方负责按照通用合同条款18.7项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。
18.8 施工队伍的撤离 

乙方按照通用合同条款第 18.8 款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和乙方应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过甲方、监理人和乙方的签认。但是，监理人和未按专用合同条款 17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，甲方和监理人也无权要求乙方按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。 

缺陷责任期满时，乙方可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：缺陷责任期满后 5 个工作日内日    。 

18.9 中间验收 

本工程需要进行中间验收的部位如下：    按相关规范执行        。 

当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，乙方应当进行自检，并在中间验收前 48 小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。乙方应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，乙方方可继续施工。验收不合格的，乙方在     30    期限内进行修改后重新验收。 

监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时以书面形式向甲方提出延期要求，延期不能超过 48 小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，乙方可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。 

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收 24 小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，乙方可继续施工。 

19.缺陷责任与保修责任 

19.7 保修责任 

(1)工程质量保修范围：       见本合同附件“ 质量保修书”           。 

(2)工程质量保修期限：       见本合同附件“ 质量保修书”           。 

(3)工程质量保修责任：       见本合同附件“ 质量保修书”           。 

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。乙方应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。乙方在递交合同条款第 18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。 

20保险 

20.1 工程保险 

本工程      投保     (投保／不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：建筑工程一切险、安装工程一切险，并符合以下约定。 

(1)投保人：        乙方          。 

(2)投保内容：      详见保险合同      。 

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。 

(4)保险金额：    详见保险合同      。 

(5)保险期限：    详见保险合同      。 

20.4 第三者责任险 

20.4.2 保险金额：详见保险合同   ，保险费率由乙方与同意的保险人商定，相关保险费由   乙方承担。 

20.5 其他保险 

乙方应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：      /      。 

20.6 对各项保险的一般要求 

20.6.1 保险凭证 

乙方向提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：合同签订后 5 个工作日。
   20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，乙方和乙方负责补偿的责任分摊：  乙方不承担   。 

21.不可抗力 

21.1 不可抗力的确认 

21.1.1 通用合同条款第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形： /         。 

不可抗力的等级范围约定：  国家政策调整和自然灾害（如地震、特大洪灾和龙卷风等）    。 

21.3 不可抗力后果及其处理 

21.3.1 不可抗力造成损害的责任 

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第 21.3.1 项约定的原则承担。 

22.乙方违约责任
   22.1乙方违约的其他情形：无
22.2乙方违约的承担方式和计算方法：无 
23乙方违约责任
23.1乙方违约的其他情形： 无
23.2乙方违约的承担方式和计算方法：无 

24.争议的解决 

24.1 争议的解决方式 

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第    贰   种方式解决： 

（壹）提请  泸州  仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。 

（贰）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 

25.补充条款 

25.1 施工现场管理人员实行压证施工制度和请销假制度。 

25.1.1 乙方派驻现场的项目经理、技术负责人和现场管理人员应与申请文件承诺的一致。项目经理、技术负责人和现场管理人员（施工员、质量员、安全员）须常驻现场，负责该工程的施工、安全管理和协调工作等。资格证书至本合同全部工程完工后退还。 

25.1.2 项目经理、项目技术负责人和现场管理人员（施工员、质量员、安全员）实行请销假制度。 

25.2 在合同履行过程中，未经办理开工批复的行政主管部门同意，乙方不得擅自变更项目班子成员，否则视为违约，甲方有权中止与乙方的合同并不退还乙方履约保证金。
25.3 乙方应承诺不得拖欠管理人员及民工工资，若发生乙方拖欠工资，一切责任由乙方承担。若由此而造成相关人员集体上访或行政主管部门，每发生一次，乙方承担 5 万元整的违约金，拖欠的工资有权从工程款中扣除相应金额，交由工程所在地行政主管部门或发放，且有权因此单方面终止合同。 

25.4 乙方施工现场应设从事工程外部协调的机构（费用已包含在单价中），负责施工现场及周边的协调工作，确保工程顺利进行。无论何种原因（除不可抗力因素外）乙方不得停工，否则按专用合同条款第 11.5 条规定支付违约金。 

25.5 施工期间现场外发生的费用经甲方同意后按实计量。 

25.6 保留的权利：由于不可预见的政策性调整原因，保留以下权利： 

25.6.1 修改合同的规模和范围； 

25.6.2 调整合同执行工期； 

25.6.3 终止本项目合同。
25.7 乙方的申请文件中附有与招标文件实质性内容不符的或不能接受的内容的，该内容不受此约束。 

25.8工程量清单中载明的项目，乙方在施工时出现遗漏的项目时，按照相关计量、计价规则属于应计费的项目，按实结算。 

25.9 因特殊原因造成工期延长或为保证质量安全而必须采取分段施工所发生的所有费用应向甲方提出书面请示、编制专项方案、经采购人同意后方可实施，并获得工期及费用的补偿。 

25.10 劳务等分包项目所有的检测费用和所有放线费用由乙方承担，并按规定进行监督。
25.11 乙方必须配合甲方专业分包工程：包括但不限于甲供材料/设备、自来水工程、燃气工程等，工程在施工过程中实施，并承诺不收取配合费。 

25.12廉洁条款
   双方均应严格遵守我国相关法律法规规定，特别是禁止商业贿赂的有关规定，恪守商业道德，共同营造合法公平公正的交易环境任意一方不得为了获取与相对方的合作及合作的利益，向相对方工作人员及其关联人员给予任何物质或精神上的直接或间接的不正当利益，包括但不限于直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供现金、支票、信用卡礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡、购物卡、货币或货物形式的回扣、回佣、就业或置业、商家付款的旅游、宴请及个人服务等。
25.13 合同解除和终止
1.有下列情形之一的可以解除合同：
（1）甲乙双方协商一致；
（2）因不可抗力致使合同无法履行；
（3）因一方原因导致合同目的无法实现的，经催告后仍不能履行的；
（4）乙方不履行响应文件及合同承诺。
2.甲方双方履行完本合同全部义务，工程已办理移交手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
25.14通知和送达
1.任何一方向对方发出的通知或其他往来文件（以下简称“往来文件”），应按照本条款记载的另一方的联系方式，用特快、挂号信、传真、电子邮件或专人送达方式发出，并在下述条件下送达生效：
（1）以特快专递或挂号信方式发出的，以收件人签收日为送达日；收件人未签收的，以寄出日后的第五个工作日视为送达；
（2）以传真或电子邮件方式发出的，以发出方收到传真或电子邮件发出确认回执时视为送达；
（3）如对方不在的，由对方公司职工签收，若对方拒绝签收的，由两名送达工作人员签字见证，留置送达。                                                      
同时采用上述几种方式的，以其中最快到达对方的为准。
2.本条款项下的联系方式发生变更，变更方应及时书面通知另一方。另一方在收到有关变更前的联系方式所发出的往来文件视为有效。
3.本合同所载地址也是双方发生纠纷司法机关司法文书送达地址。
附件一：质量保修书
附件二：保障农民工工资承诺书
附件三：安全文明施工协议
（以下无正文）
第四部分  兴阳集团办公楼负一楼空置场地改造工程施工劳务等分包采购等分包
工程质量保修书
乙方：泸州兴阳建川实业有限公司        
乙方：                             
乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，对兴阳集团办公楼负一楼空置场地改造工程施工劳务等分包采购等分包（工程名称）签订保修书。 

   一、工程保修范围和内容 

   乙方在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。 

   保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： _________/__________

   二、保修期 

   双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下： 

   1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； 

   2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为__5__年； 

   3.装修工程为__2__年； 

   4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为__2__年； 

   5.供热与供冷系统为__2__个采暖期、供冷期； 

   6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__2__年； 

   7.其他项目保修期限约定如下： 

___________________________/__________________________________。
三、保修责任 

1.属于责任范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，可以委托他人修理。 

    2.发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

    3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。 

    4.质量保修完成后，由乙方或使用人组织验收。 

   四、保修费用 
   保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

   五、工程质量保证的退还 

   质量保证金按审定的金额 3%计留，缺陷责任期限满__2__年后退还2%，1%在防水质保期满后退还，14 日内扣除自行产生的费用维修后（这是指因乙方责任产生的维修费用），无息返还所剩余额。 

   六、其他 
双方约定的其他工程保修责任事项： 

_______________________________/_______________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________。 

    本工程保修书，由劳务合同、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为劳务合同附件，其有效期限至保修期满。 

乙方：                             （公章）  乙方：                    （公章） 

法定地址：                                     法定地址：____________________ 

法定代表人或其                           法定代表人或其 

委托代理人：__________________（签字）   委托代理人：___________________（签字） 

电    话：____________________           电    话：_____________________ 

传    真：____________________           传    真：_____________________ 

电子邮箱：____________________           电子邮箱：_____________________ 

开户银行：____________________           开户银行：_____________________ 

帐    号：____________________           帐    号：_____________________ 

邮政编码：____________________           邮政编码：_____________________                          

第五部分  保障农民工工资承诺书
致泸州兴阳建川实业有限公司：            
为保护民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，本人以     建筑劳务有限公司法定代表人的身份，就我公司承接的             劳务等分包工程，郑重承诺：
1.严格遵守《劳动法》《保证农民工工资支付条例》等国家和地方关于农民工用工及工资支付的有关规定。
2.按规定与录用的每位农民工签订《劳动用工合同》，明确工资发放方式、标准及支付时间等。
3.将农民工工资按月足额支付给农民工本人，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。
4.我公司对民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳动关系的民工的用工管理。
5.我公司相关人员积极配合承包方落实保障农民工工资发放的各项工作，及时按承包方要求送交各项资料。
6.我公司民工工资的支付工作接受承包方的监督管理，若本公司出现违反民工工资支付相关法律法规及本承诺书条款的行为，全部责任由我公司承担。
7.若发生拖欠或克扣民工工资行为造成民工讨薪、上访等事件，本公司愿意接收相关部门处罚，并配合解决。
诺单位：
法定代表人或委托代理人：
承诺时间：
第六部分  安全文明施工管理协议
工程名称：                                                 
甲    方：  泸州兴阳建川实业有限公司                       
乙    方：                                                                                         
为了加强施工现场安全管理，落实各级安全生产责任制，杜绝重伤以上安全事故的发生，保障企业安全生产，依据《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》及公司安全管理制度，结合本项目特点，经甲乙双方协商，特制定本协议（服从施工承包合同文本中的相应条款），具体内容如下：
一、入场前单位资质报审
分包单位进场前必须将以下资料报项目总包单位审核合格并经项目监理单位审批合格：
1．单位企业法人营业执照、税务登记证书、组织机构代码证、资质等级证书、安全生产许可证、分包项目负责人及安全员任命委托书（全部加盖公章且在有效期内，并按要求复审合格）；
2．项目管理人员通讯录及职责分工明细表、进场人员花名册；专职安全管理人员必须持证上岗，现就分包单位专职安全员人数配备标准做以下说明：
1）施工作业人员人数为50名以下时，须配备不少于1名专职安全员；
2）施工作业人员人数为50~200名时，须配备不少于2名专职安全员；
3）施工作业人员人数在200名以上时，须配备不少于3名专职安全员；
3．以上资料未提交的分包单位所有人员（含管理人员）严禁进入施工现场进行施工管理作业，未严格按照要求配备专职安全员，一经查出，对相关单位处罚2000元。
二、项目安全文明施工管理体系建设
        由总包单位牵头组织成立项目安全文明施工管理领导小组，分包单位管理人员全部纳入项目安全文明施工管理体系及组织机构，体系人员必须认真执行项目安全文明施工管理各项相关制度，全部参与项目各项安全文明施工相关管理工作。
三、人员进场前及施工过程中相关要求
分包单位管理人员进场管理及作业人员进场施工作业前，必须完善以下工作并将相关入场资料报项目总包单位审查、备案，同时在施工作业过程中须严格执行项目总包单位组织的其他各类安全文明施工教育、交底：
1．年龄超过60岁的人员严禁进场并从事任何工种施工作业，否则一经查出，按2000元/人标准对相关单位进行处罚，并将超龄人员清退出场。
2．分包单位必须与各自单位员工（含管理人员）签订劳务合同，完善签字、盖章及盖手印手续，严禁无合同人员进入工地施工，否则一经查出，按1000元/人标准对相关单位进行处罚，并将无合同人员清退出场。
3．各单位现场管理人员必须组织各单位所有施工人员接受以下安全技术交底，并完善签字、盖章及盖手印手续，严禁代签，并及时将书面安全技术交底资料报项目总包单位处备查，安全技术交底内容要涵盖各工种涉及到的所有安全文明施工注意事项，要可操作性及针对性强：
（1）入场安全技术交底（入场前）；
（2）每周一综合安全技术交底（每周星期一）；
（3）分部分项工程安全技术交底（分部位、分工种进行）。
（4）当每次安全技术交底完成后拟增加新工人前要对新入场工人进行以上各类安全交底。
（5）对于未按以上要求组织以上各类安全技术交底的，一经查出，按200元/人·次标准对相关单位进行处罚，若发生事故的，由未接受交底人员所属分包单位承担一切事故后果。
4．安全教育、培训及考核：
（1）所有人员须经公司级、项目级、班组级三级入场安全教育、培训及考核合格，且入场三级安全教育培训总学时不得低于50学时。考核分数低于80分的为不及格，须重新经安全教育、培训及考核合格，所有人员必须在入场安全教育资料指定位置如实填写、签字并加盖手印，严禁代签。若发生事故的，由未按各项相关要求接受安全教育、培训及考核人员所属分包单位承担一切事故后果。
特别说明：
公司级安全教育人为总包单位公司安全负责人，项目级安全教育人为总包单位项目部安全负责人，班组级教育为工人所属班组班组长。
（2）每日班前安全教育
分包单位必须组织各自班组所有作业人员开展每日班前安全讲话活动，并如实填写每日班前安全讲话纪律，所有人员均须参加班前安全讲话。讲话内容要涵盖当日工作中所涉及到的安全文明施工须注意的各项事宜，包括操作规程的宣贯、危险源识别、应急救援必备技能培训、事故报告流程等，可操作性强、针对性强。班前安全教育总包单位人员要求参加时要全力配合。
四、其他各项相关制度
1．安全文明施工检查
总包单位会同建设单位、监理单位组织以下类型安全文明施工检查，分包单位项目负责人和安全管理人员必须按时参加，另有要求时按要求执行，凡无故缺席、未按要求参加的人员按200元/次对项目负责人进行处罚、按100元/次标准对安全员进行处罚。
（1）每周组织每周例行安全文明施工综合检查；
（2）不定期组织相关单位开展各类专项（临电、消防、外架、“三宝、四口、五临边”、机械、文明施工等）；
（3）停工、复工检查；
（4）节假日检查；
（5）夏季、冬季、雨季等季节性专项检查；
2．隐患整改销项
对于项目安全检查中发现的问题，在复查过程中发现未及时按照要求落实整改销项并反馈的，根据未整改完成项数量，对相关单位、责任人按不低于100元/项标准进行处罚，整改通知单中针对具体项有另行要求时参照其执行。
3．安全文明施工相关会议
项目总包单位不定期组织召开各类安全文明施工相关会议，对上一阶段安全文明施工情况进行总结，对下一阶段安全文明施工管理重点做重点部署，并按照“定人、定时间、定措施”三定原则部署落实整改，分包单位项目负责人、安全员须按时参加会议，不得无故缺席。凡无故缺席、未按要求参加的人员按200元/次对项目负责人进行处罚、按100元/次标准对安全员进行处罚。
4．安全活动
项目部定期组织开展消防、中毒、防洪、防汛、中毒、疏散等应急救援演练活动，各单位须严格按照总包单位要求参加，否则将按2000元标准对组织不到位的单位进行处罚。
5．临电管理
（1）分包单位须配备专业电工，持电工特殊工种操作证件上岗，严禁使用无操作证人员进行临电安装和维修工作，非电气专业人员严禁乱动电气设备，机械检修前必须拉闸断电、电箱上锁，挂（禁止合闸）牌，否则按1000元/次进行处罚，若因违规操作发生事故，由违规操作人员所属单位承担一切责任。
（2）所有进场临时用电设备须报项目总包单位联合监理单位进行验收，验收合格后方可进场，凡未报验收合格擅自进场，否则按1000元/台对责任单位进行处罚，并立即清退出场。
（3）所有电器设备安装完毕后须报项目总包单位联合监理单位进行验收，验收合格并完善签字手续后方可投入使用。否则按500元/台对责任单位进行处罚，并立即停止使用。
（4）操作人员使用各类电器设备时，必须认真执行安全操作规程，开机前要认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效，接零保护线端子有无松动，漏电保护器是否可靠，机械是否正常，严禁电器设备、机械带病运行，发现问题立即向各自分包单位现场管理人员、总包单位现场管理人员等汇报协调解决；凡行带病运行、违章接线的，一经查出按500元/条进行处罚。
（5）操作人员须服从电工的安全技术指导，分包单位须重视电工提出的有关安全用电合理意见，不得以任何理由强迫电工违章作业，一经查出强令冒险作业的按2000元/次进行处罚。
（6）对于以下违章用电行为，总包单位有权立即勒令停止使用并拆除违规用电设备、设施，且按对应标准进行处罚：
1）凡用电设备（包括照明灯具、机械设备、电动工具等）无专用开关箱，一经查出按1000元进行处罚，并立即拆除违规用电设备。
2）凡开关箱配置不到位，无漏电保护器、未接保护零线或不规范（须接在保护端子板上）、直接从开关上口接线、电线浸泡在水中或未架空或过路保护、使用花线、电箱未关门、电箱倒放在地上未挂空或设支架等，一经查出按1000元/项进行处罚并停止作业。
3）当班作业完毕后，电箱须拉闸断电、关门上锁，否则按100元/次进行处罚。
6．特殊工种上岗
特种作业必须持证上岗，且须在有效期内进行作业，主要现场涉及到的特殊工种如下：(电工；(建筑起重机械安拆工、司机、信号工及司索工；(架子工；(高处作业吊篮安、拆工；(电、气焊工证件；(高处作业吊篮操作工证件须由吊篮使用单位专业技术人员对操作人员进行培训、考核合格后颁发；
凡从事以上施工内容但未持证上岗人员，一经查出，对相关单位罚款2000元，并将违章人员清退出场。
消防管理
　　（1）消防设施进场验收
1）现场所有消防设施进场均须履行进场验收手续，不合格品严禁进场，否则罚款1000元/次；
2）总包单位负责现场公共区域的消防设施、器材配备，分包单位负责各自加工区、库房、作业点的灭火器配备，严禁挪用总包单位消防器材如灭火器、消防水带、高压水枪等，凡发现挪用，按1000元/处进行处罚，并立即恢复原位。
（2）动火作业
1）现场电、气焊动火作业人员必须持有效特殊工种操作证上岗，否则按500元/次进行处罚；
2）施工现场明火作业（电、气焊、金属切割等）必须履行动火审批手续，作业前周边易燃、易爆物清理到位，否则按500元/次进行处罚。
3）由电、气焊作业负责人提前一天到总包单位申请动火，并说明动火情况，总包单位根据动火情况现场核实，符合条件方开具动火作业许可证，并保留存根。
4）动火证必须规定动火人、动火时间、动火地点及动火施工情况，同时制定一名动火监护人，并准备好消防器材，否则按500元/次进行处罚。
5）作业人员严格按照动火证规定的时间、地点、范围内作业，不得擅自更改，如有变化应重新办理动火作业许可证，否则按500元/次进行处罚。
6）动火监护人应坚守岗位，不得擅自离开，发现情况及时采取措施并向有关人员汇报，否则按500元/次进行处罚。
（3）氧气、乙炔气瓶安全管理制度
1）乙炔瓶、氧气瓶应设仓库单独存放，不准和其它物品合用一库，未经使用的实瓶和用后返回仓库的空瓶应分开存放，排列整齐严禁混放，否则按200元/次进行处罚。
2）仓库的位置应远离明火与热源，否则按200元/次进行处罚。
3）库区周围15m内，不得存放易燃易爆物品，不准存放油脂、腐蚀性、放射性物质，否则按200元/次进行处罚。
4）仓库内外应有良好的通风与照明，照明要选用防爆灯具，否则按100元/次进行处罚。
5）氧气、乙炔气瓶距明火距离不得小于10米，氧气、乙炔气瓶安全距离不得小于5米，气瓶防震胶圈不得少于两个，各类气瓶减压阀及压力表、乙炔气瓶防回火装置必须灵敏、齐全有效，不得倒放，否则按200元/处进行处罚。
8．库房及加工区管理制度
（1）分包单位搭设库房或布置加工区前必须与总包单位现场管理人员协商，征得同意后在指定地点进行搭设，严禁擅自搭设库房，否则罚款2000元，且须于1天内立即拆除。
（2）库区围栏外侧每隔5m应设醒目的“严禁烟火”的标志牌，消防设施要齐全有效，并设置符合总包单位要求的门牌、库房管理制度牌、责任人及联系方式公示牌等，否则按200元/处进行处罚。
（4）库房、加工区内所有材料必须上架或装箱存放，标识统一、准确、规范，严禁乱堆、乱码，否则按1000元/次标准进行处罚；
（5）库房内严禁住人，严禁使用大功率电器，否则按2000元/次标准进行处罚，并勒令立即搬出。
（6）所有加工区必须与其他区域全部进行围护，严禁随意随处加工，否则按1000元/次标准进行处罚。
（7）切割机切割作业时，必须在前端设置防护罩，防止火星四溅，严禁前方正对施工通道、库房等部位切割，否则按200元/次进行处罚。
9．其他各项相关处罚标准
（1）安全相关
1）进入施工现场未佩戴安全帽，每人罚款100元；未正确系挂帽带，每人罚款50元；使用破损安全帽或不符合国家要求无合格证及检测报告的，每人罚款100元。
2）2m及以上登高作业、临边作业未系挂安全带和吊篮作业安全带未并锁扣有效连接在安全绳上的，每人罚款200元。
3）穿拖鞋、高跟鞋、裙子、短裤进入施工现场，每人/次罚款100元。
4）在现场赤裸上身作业，按50元/人·次进行处罚。
5）不到指定地点而在现场随意吸烟，按100元/人·次进行处罚。
6）未征得总包单位同意，擅自从高处往下抛掷材料、工具等物体，按2000元/次进行处罚，造成事故由违章单位承担一切事故后果和责任。
7）严禁从高处往下倾倒垃圾，否则按500元/次进行处罚；
8）在现场使用电饭锅、电磁炉、烤火炉、热得快等大功率生活电器，按500元/处进行处罚，并没收违规设施。
9）严禁任何人员将施工人员以外的父母、子女、婴幼儿等家属带到施工现场，否则按1000元/次进行处罚。
10）凡酒后上岗的，按500元/人·次进行处罚；凡打架斗殴的，按不低于2000元标准进行处罚。
11）凡无方案擅自搭设各类设施，或虽有方案但与方案不符且未经项目总包、监理单位项目相关人员验收合格擅自投入使用或进入下道工序的，按不低于2000元标准进行处罚。
12）架体密目网封闭不严的，按200元/处进行处罚；落地架底部基础未硬化或未垫设跳板的，按100元/处进行处罚，并要求立即拆除；外架水平防护和道路上防砸措施不到位的按200元/处进行处罚，连墙件未按方案要求搭设的或者擅自拆除的，按500元/处进行处罚。
13）外架搭设和拆除过程中，未按要求安排监督旁站人员的，按200员/次进行处罚；在现场拆除作业时，闯入警戒区域或不听旁站人员劝阻的，按1000元/次进行处罚，若发生事故，由违章人员单位承担一切事故后果。
（2）文明施工
1）分包单位所有人员（包括管理人员）进入施工现场必须穿戴反光马甲，分包单位作业人员反光马甲样式、材质必须统一，管理人员可单独统一，若在现场抽查发现不符合要求按50元/人对作业人员所属单位进行处罚，按100元/人对管理人员所属单位进行处罚。
2）严禁在安全通道上长时间存放任何材料等，存放时间不得超过30分钟，不得堵塞通道，否则按500元/次进行处罚；
3）现场材料堆码未按现场平面布置区域随意堆码的，按1000元/处进行处罚；凡材料未堆码整齐的，按500元/处进行处罚；违规堆码且不整改的，按1000元/处·天进行处罚。
4）故意损坏现场设施，除照价赔偿以外，还需承担赔不低于赔偿价的20%且不低于200元标准进行处罚。
5）未履行当日工完场清的、污染通道或其他区域未立即清理的，按500元/处·天进行处罚。
6）在厕所以外区域随地大小便的，按500元/人·次进行处罚。
10、凡在本工程施工现场发生的事故造成人员伤亡的，事故受害者所属单位必须于事故发生后立即（10分钟内）通知总包单位项目部管理人员到现场查验，并于自事故发生起2小时内报书面的事故快报并加盖单位公章到总包单位，事故快报须说明事故发生具体时间、地点、事故现场情况、伤亡人员情况、伤亡人员身份信息（姓名、年龄、家庭住址、身份证号码等）、对事故现场采取的保护措施、对伤亡人员采取的紧急送至就近医院急救经过（分包单位须视伤亡情况第一时间将受伤人员送至医院抢救，受伤人员离开现场前要做好事故现场影像资料收集），凡未执行以上规定，总包单位视为后期所谓的“事故受伤人员”为非在本现场受伤，由各分包单位承担一切事故后果。
五、施工现场奖罚规定
1．所有罚款未按要求及时缴纳的，从工程款中双倍扣除。
2．以上奖罚规定未明确的，按甲方公司安全管理制度规定执行。
六、协议说明书
1．乙方在竣工和退场时，必须到甲方有关主管部门办理退场会签手续，甲方对乙方对本协议书的执行情况签署意见，乙方办理完会签手续后方可退场。
2．本协议与甲方根据现场情况制定的其他管理措施均视为双方合同的补充部分，亦可作为现场安全管理措施独立有效执行。
3．未尽事宜在工作中进一步完善。
    4．本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
5．协议自签字之日起生效，工程完工经甲乙双方验收退场会签手续办理完成后失效。
6．本文所有“甲方”指项目总包单位（泸州兴阳建川实业有限公司），所有“乙方”指本工程所有分包单位。
甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：
签字：                                    签字：
年   月   日                                    年   月   日
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